Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. DECRETI
DEL 04.10.2018 N. 336

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE in CONVENZIONE *CONSIP*** *RETI LOCALI 6 Lotto 1* – CIG:6896132427- *CIG derivato:* **Z1B2524DB6** - per la *fornitura di beni e servizi, Convenzione LAN 6 - estensione servizi al pubblico WiFi area museale evento Hack Night Museum 2018* – importo **€.10.106,21** (iva esclusa).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97
VISTO D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171
VISTO il D.M. 23/12/2014
VISTO il D.P.C.M. 24/12/2015 in G.U. n. 32 del 9/2/106
VISTO il D.L. n. 66 del 24/04/2014
VISTO il Decreto MiBACT-DG-MU Rep 174 del 21/02/2018, trasmesso con nota protocollo mibac-dg-mu serv_I 2639 del 21/02/2018 C.I 22.07.01/44 acquisito con protocollo interno mibact mu-cap 842 del 23/2/2018 cl. 22.07.01/3.3 è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
RILEVATA la necessità di dover procedere alla *fornitura di beni e servizi per* l'allestimento dell'area di copertura WiFi per l'evento "Hack Night Museum 6 e 7 ottobre 2018", manifestazione che per l'originalità ed il significativo interesse culturale è una iniziativa che suscita ampio coinvolgimento di pubblico e mediatico
CONSIDERATO altresì che la realizzazione è attuata sulla base dei programmi e della progettualità che prevede, nel tempo, la progressiva estensione del servizi offerti al pubblico nell'ottica di incrementare la qualità della fruizione e della valorizzazione;
VISTO il Decreto MIBACT – MU-CAP REP. DECRETI del 04/09/2018 – Rep. n° 325 del 2/10/2018_ con il quale è stato conferito l'incarico di RUP, al Funzionario Informatico Gennaro Martano;
VISTO che, prima di attivare un'autonoma procedura, il RUP deve verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti e, in caso affermativo, trasmette l'atto di adesione alla convenzione;
VISTO che i requisisti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. sono stati verificati da Consip S.p.A. in fase di abilitazione del fornitore;
PREMESSO CHE:

- in data 31 luglio 2018, è stata attivata la convenzione stipulata da CONSIP "RETI LOCALI 6" della quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, CIG:6896132427 – LOTTO 1 - convenzione che riguarda le Amministrazioni dello Stato Centrali e Periferiche;
- al fine di determinare una esatta stima dei costi, il RUP, con approvazione del Dirigente, ha inoltrato la richiesta di valutazione preliminare, con nota prot. Rep. 0076 del 05/09/2018 in Convenzione Reti Locali 6;
- con nota acquisita agli atti con prot. 003624 del 02/10/2018, è pervenuto il Piano di Esecuzione Preliminare Cod. Doc. TLC18MVSPP – Ver. 0 – 01/10/2018 che ha stimato l'importo della fornitura in **€. 10.106,21** (IVA ESCLUSA);

PRESO ATTO di quanto stabilito al punto 3.2 della Guida alla Convenzione Consip Reti Locali 6 che recita: *"Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente emetta una richiesta per la redazione del Piano di esecuzione definitivo ma decida di non approvarlo e, quindi, di non procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà comunque corrispondere al Fornitore un corrispettivo per le attività preliminari svolte, secondo quanto indicato nella seguente tabella":*

PDL	IMPORTO
≤ 100 oppure solo fornitura	€. 1.000,00
tra 100 e ≤ 200	€. 2.000,00
> 200	€. 5.000,00

VERIFICATA la copertura economica sul pertinente Capitolo n. "**1.1.3.085**" - "**1.03.02.19.005**" del bilancio 2018 di previsione di questo Istituto è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento delle forniture e servizi in esame;

tutto ciò premesso, visto, e considerato:

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mibact-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- di approvare la valutazione preliminare acquisita agli atti con prot. 003624 del 02/10/2018, denominata Piano di Esecuzione Preliminare Cod. Doc. TLC18MVSPP – Ver. 0 – 01/10/2018 che ha stimato l'importo della fornitura in **€. 10.106,21** (IVA ESCLUSA);
- di avviare la procedura di affidamento mediante adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 6" accettandone le condizioni generali di contratto;
- di riportare, eventuali variazioni al progetto iniziale, non pregiudiziali al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, nell'apposita piattaforma e procedura;
- di acquisire per eventuali restanti beni e/o servizi, esclusi dalla convenzione, con gli strumenti di acquisizione previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici;
- di accettare le condizioni generali di contratto indicate nella citata convenzione, e che , ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- di attivare la redazione del *Piano di esecuzione definitivo* tramite invio del modulo "lettera d'ordine del *Piano di esecuzione definitivo*" con allegato il D.U.V.R.I.;
- di procedere all'Ordine diretto d'Acquisto a mezzo piattaforma Consip, a ricevimento del *Piano di esecuzione definitivo*, verificata la corrispondenza tecnico/economica dello stesso con la richiesta di valutazione preliminare;
- d'impegnare, la somma **€. 12.329,58 (dodicimilatrecentoventinove/58) IVA compresa**, imputata al seguente capitolo del bilancio d'esercizio 2018 – **"1.1.3.085" - "1.03.02.19.005"**;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente - CIG:6896132427- CIG derivato: Z1B2524DB6;
- di corrispondere all'Operatore Economico, nel caso di mancata emissione del relativo OdA, il corrispettivo per le attività preliminari svolte secondo gli importi della tabella riportata nella guida alla Convenzione Consip Reti Locali 6, punto 3.2;
- di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto OdA da parte della stazione appaltante;
- di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
- che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

03 OTT. 2018

Visto: IL RUP
Funzionario Informatico
Gennaro Martano

IL DIRETTORE GENERALE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-capodimonte@beniculturali.it
mic-capobeniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4511486
Descrizione Ordine	Richiesta piano di esecuzione definitivo in Convenzione LAN 6 - estensione servizi al pubblico WiFi area museale evento Hack Night Museum 2018
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z1B2524DB6
CUP	non inserito
Bando	Reti Locali 6
Categoria(Lotto)	PAC: Amministrazioni Centrali, Organi costituzionali, Enti previdenziali
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI > ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE, DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE > -MUSEO DI CAPODIMONTE
Codice Fiscale Ente	95219190634
Nome Ufficio	MUSEO DI CAPODIMONTE
Indirizzo Ufficio	VIA MIANO, 2, 80100 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	0817499159/0817499159
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	QZL1LB
Punto Ordinante	SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER / CF: BLLSLV55D29Z110D
Email Punto Ordinante	SYLVAIN.BELLENGER@BENICULTURALI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GENNARO MARTANO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA SPA
Partita IVA Impresa	00488410010
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800333666/800333669
PEC Registro Imprese	convenzione.retilocali6@telecomitalia.it
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00488410010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo di Capodimonte

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Richiesta preliminare ed esecutiva

Codice articolo convenzione: RL6L1_PED - Servizio richiesto: Richiesta piano esecuzione definitivo - Prezzo: 0,00 - Condizioni di fornitura: Preliminare

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	non registrato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
E-mail di progetto	mu-cap@beniculturali.it - gennaro.martano@beniculturali.it

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MIANO, 2 - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MIANO, 2 - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	MUSEO DI CAPODIMONTE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	95219190634
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

RIFERIMENTO PROGETTO COD. DOC. TLC18MVSPP – VER. 0 – 01/10/2018 IMPORTO €. 10.106,21 (IVA ESCLUSA - SI ALLEGA DUVRI

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. MIBAC_35_1_DUVRI_CAPODIMONTE_MUSEO_SETTEMBRE_2018_REV01.PDF - dim. 2146.98 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

L'Amministrazione prende atto che - in prossimità dell'esaurimento del massimale contrattualmente previsto – qualora l'ordine intervenga a raggiungimento dello stesso, sebbene trasmesso dalla piattaforma al Fornitore, non potrà trovare esecuzione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE