Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. DECRETI
DEL 28.11.2018 N. 448

OGGETTO: NAPOLI – MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO DEL MUSEO E DEL PALAZZOTTO BORBONICO (PERIODO DAL 01.04.2018 AL 31.10.2018) – CAPO "B" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI COMPONENTI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

CUP: F65C18000000001
CIG: ZE225EBDFC

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 del Museo e Real bosco di Capodimonte;

VISTO il Decreto del Direttore n° 67 del 12/03/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;

VISTA la necessità di eseguire una manutenzione straordinaria all'impianto di climatizzazione, sostituendo una serie di componenti dell'impianto non funzionanti o fortemente deteriorati, come segnalato dall'impresa che ha eseguito le manutenzioni (Periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018) con nota assunta al protocollo di questa Amministrazione MIBAC-MU-CAP 4161 del 31/10/2018 Cl 25.10.01/12.2 e verificato dal Direttore dei Lavori e RUP;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori;

VISTO il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 20.03.2018 n° 93 **CUP: F65C18000000001** dell'importo complessivo di € 70'000,00, nel quale erano previste delle somme a disposizione dell'amministrazione per eventuali sostituzioni di componenti dell'impianto di climatizzazione;

VISTA la disponibilità delle economie da ribasso avutesi nell'appalto della manutenzione ordinaria (periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018)

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere in oggetto è stato redatto dal sottoscritto un progetto di variante per l'importo complessivo di € 70'000,00 **CUP F65C18000000001** suddiviso in due Capi (CAPO "A" Manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento del Museo e del Palazzotto Borbonico (Periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018) – (CAPO "B" Manutenzione straordinaria per sostituzioni componenti impianto di climatizzazione Manutenzione) e approvato con Decreto MIBAC – MU – CAP REP. DECRETI del 26.11.2018 n° 432;

VISTA l'esiguità del tempo a disposizione per procedere all'affidamento con gara informale;

CONSIDERATO che dal computo del progetto di variante redatto l'importo a base d'appalto dei lavori previsti al CAPO"B" risulta essere pari a € 20'409,31 + I.V.A. 22% , importo derivante dal recupero delle somme a disposizione dell'Amministrazione e dalle economia da ribasso sui lavori del CAPO "A";

VISTO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a 20'409,31 + I.V.A. 22% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

VISTO l'importo dei lavori a base d'appalto pari a 20'409,31 + I.V.A. 22% e l'urgenza dell'affidamento degli stessi, che permette il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP n° 4484 del 26.11.2018 cl 25.10.04/2.4 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

VERIFICATA la copertura economica sul Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti);

CONSIDERATO che l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 è presente in loco in quanto titolare dell'attuale contratto di manutenzione degli impianti di climatizzazione, e quindi in grado di intervenire tempestivamente, con competenza e senza interruzione del servizio;

ACCERTATO che l'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 è idonea all'esecuzione delle opere previste;

DETERMINA:

a) di avviare la procedura di affidamento mediante affidamento diretto all'impresa G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

b) di impegnare l'importo di € 24'900,16 (dicesi euro ventiquattromilanovecento/16) IVA 22% compresa, cui € 20'409,31 a base d'appalto e € 4'490,85 per I.V.A. 22%, derivante dalla presente determina sul Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145 (Manutenzione ordinaria impianti) Nell'ambito del progetto **CUP: F65C18000000001** dell'importo complessivo di € 70'000,00;

c) che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, lì 27.11.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo