Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
29/11/2018 N° 456

OGGETTO: NAPOLI – MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORE PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA AI LOCALI A PIANO TERRA DEL CASINO DEI PRINCIPI, DI SEPARAZIONE AMBIENTI DA REALIZZARSI CON DIAFRAMMI IN VETRO SCORREVOLI, COMPRESO OPERE MURARIE NECESSARIE

CUP: F65I18001670001 CIG: Z1C25EBC95

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 del Museo e Real bosco di Capodimonte;

VISTO che non è stato possibile nel lotto di lavori appena completato nei locali a piano terra del Casino dei Principi porre in opera le bussole in legno, in quanto i vani originali di accesso alla singole stanze già di ridotte dimensioni, con l'inserimento dei controtelai e telai necessari per il montaggio di bussole in legno si sarebbero ulteriormente ridotte;

VISTO che non è possibile ridurre ulteriormente i vani di accesso alle singole stanze, in quanto la riduzione non permetterebbe il passaggio alla carrozzella in uso al disabile in servizio in detti locali;

VISTO che è necessario procedere alla fornitura e posa in opera di diaframmi di chiusura in vetro scorrevoli parallelamente alle pareti, che non comportano l'uso di telai e controtelai, lasciando quindi intatte le attuali dimensioni dei vani di passaggio;

VISTO che nel lotto di lavori finanziato, appena completato al Casino dei Principi, tali diaframmi non erano previsti, ne era prevista la relativa copertura finanziaria;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

VISTA l'esiguità del tempo a disposizione per procedere all'affidamento con gara informale;

VISTO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 8'196,72 + I.V.A. 22% e l'urgenza dell'affidamento degli stessi, permette il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è indispensabile ed urgente procedere all'affidamento dei lavori per la fornitura e posa in opera nei locali a piano terra del Casino dei Principi, per permettere la separazione degli ambienti, senza restringere i vani di passaggio, di diaframmi in vetro scorrevoli parallelamente alle pareti lasciando intatte le attuali dimensioni dei singoli vani e permettendo quindi al disabile la normale fruizione di tutti i locali, nonché di tutte le opere murarie necessarie al montaggio dei diaframmi a regola d'arte;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori;

VISTO il D.D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 16/11/2018 N. 419 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere in oggetto è stato redatto dal sottoscritto un progetto per l'importo complessivo di € 10'000,00 **CUP: F65I18001670001** approvato con D. D. MIBAC-MU-CAP Rep Decreti del 26/11/2018 N. 443;

CONSIDERATO che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 8'196,72 + I.V.A. 22%;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 8'196,72 + I.V.A. 22%, rientra in quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) e possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

VERIFICATA la copertura economica sul Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145;

VISTA la proposta del R.U.P., Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, prot. MIBACT-MU-CAP n° 4481 del 26.11.2018 cl 25.10.01/17 nonché l'accettazione della stessa da parte del Direttore del Museo di Capodimonte;

CONSIDERATO che la ditta NOVASERRAMENTI s.a.s con sede in Via della Sapienza, 24 - 81030 – Villa di Briano (CE) P.I. 03348360615, tra quelle interpellate è l'unica in grado di fornire i diaframmi prescelti secondo le scelte progettuali e nei tempi stabiliti;

ACCERTATO che la ditta NOVASERRAMENTI s.a.s con sede in Via della Sapienza, 24 - 81030 – Villa di Briano (CE) P.I. 03348360615 è idonea all'esecuzione delle opere previste;

VISTA la determina MIBAC-MU-CAP Repertorio Decreti n. 449 del 28.11.2018 attraverso la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di offerta prot. MIBAC-MU-CAP 4535 del 28/11/2018, cl 25.10.04/4 alla ditta NOVASERRAMENTI s.a.s con sede in Via della Sapienza, 24 - 81030 – Villa di Briano (CE) P.I. 03348360615;

VISTA l'offerta prot. MIBACT-MU-CAP 4550 del 28/11/2018, cl 25.10.04/2 presentata dalla ditta NOVASERRAMENTI s.a.s con sede in Via della Sapienza, 24 - 81030 – Villa di Briano (CE) P.I. 03348360615, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 8'196,72 (dicesi euro ottomilacentonovantasei/72), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 7'377,05

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

(dicesi euro settemilatrecentosettantasette/05) + € 1'622,95 (dicesi milleseicentoventidue/95) per IVA al 22%, per complessivi €. 9'000,00 (dicesi euro novemila/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata dalla ditta NOVASERRAMENTI s.a.s con sede in Via della Sapienza, 24 - 81030 – Villa di Briano (CE) P.I. 03348360615 in data 28/11/2018 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto alla ditta NOVASERRAMENTI s.a.s con sede in Via della Sapienza, 24 - 81030 – Villa di Briano (CE) P.I. 03348360615, con un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 8'196,72 (dicesi euro ottomilacentonovantasei/72), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a €. 7'377,05 (dicesi euro settemilatrecentosettantasette/05) + € 1'622,95 (dicesi milleseicentoventidue/95) per IVA al 22%, per complessivi €. 9'000,00 (dicesi euro novemila/00) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;
3. di impegnare l'importo per complessivi€. 9'000,00 (dicesi euro novemila/00) IVA 22% compresa derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2018 - Capitolo 1.1.3.145;
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli 28.11.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it