Museo e Real Bosco Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – Lavori di ripresa della pavimentazione dell'area esterna allo Scalone Esagonale, interessata da diffusi cedimenti della fondazione stradale – Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" del Bilancio di previsione a.f. 201 – Progetto CUP: F69G19000540001 approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 549 del 30/10/2019 dell'importo complessivo di € 10'000,00 – Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" del Bilancio di previsione a.f. 2019 - Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 503 del 23/10/2019

CUP: F69G19000540001

CIG: ZC02A6B1B6

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Scanned by CamScanner

Capodimonte Museo e Real Bosco

VISTA la copertura economica sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" del Bilancio di previsione a.f. 2019;

VISTO il decreto MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 503 del 23/10/2019 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione della manutenzione in oggetto;

VISTO che la pavimentazione dell'area esterna allo Scalone Esagonale, costituita da cubetti di porfido su letto di sabbione a secco, presenta numerose sconnessioni dovute a cedimenti della fondazione stradale con conseguente creazione di buche e avvallamenti, creando situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO Che è indispensabile e urgente, al fine di evitare situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per il decoro del monumento, provvedere alla ripresa della pavimentazione dell'area esterna allo Scalone Esagonale;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavorazioni;

CONSIDERATO che, per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino un progetto per l'importo complessivo di € 10'000,00 CUP: F69G19000540001 approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 549 del 30/10/2019;

CONSIDERATO che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 9'090.91 oltre I.V.A. al 10% pari a € 909.09 per un importo lordo complessivo pari 10'000.00 I.V.A. compresa;

ACCERTATO che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali" del Bilancio di previsione a.f. 2019;

CONSTATATO che l'importo a base di gara pari a € 9'090,91 (dicesi euro novemilanovanta/91) + IVA al 10% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

VISTA la proposta del R.U.P. prot. MIBACT-MU-CAP 0004255 del 30/10/2019 (Cl. 25.13.07/7/2019), controfirmata per accettazione;

VALUTATO che è stata individuata sul portale MePa, quale contraente della procedura in oggetto la ditta MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611, avendo la stessa già realizzato nella medesima zonA la stessa tipologia di intervento e pertanto già a conoscenza delle problematiche del caso e in grado di intervenire tempestivamente con competenza;

ACCERTATO che la ditta MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611 è idonea all'esecuzione delle opere previste;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Mano 2 | 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Scanned by CamScanner

Capodimonte Museo e Real Bosco

VISTA la determina a contrarre MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti del 05/11/2019 N. 582 attraverso la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

VISTA l'offerta presentata sul Mercato Elettronico della PA nei termini previsti, dall'impresa MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM), P.IVA 03279580611, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 9000,91 (dicesi euro novemilanovanta/91), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 8181,82 (dicesi euro ottomilacentottantuno/82) + € 818.18 (dicesi ottomiladicentoo/18) per IVA al 10%, per complessivi € 9000,00 (dicesi euro novemila/00) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611 in data 07/11/2019 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa MA.RES. di Vincenzo Marciano con sede legale di Via Civitavecchia, 36 – Manziana (RM) P.IVA 03279580611, con un ribasso del 10,00 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 9000,91 (dicesi euro novemilanovanta/91), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 8181,82 (dicesi euro ottomilacentottantuno/82) + € 818.18 (dicesi ottomiladicentoo/18) per IVA al 10%, per complessivi € 9000,00 (dicesi euro novemila/00) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;
3. di impegnare l'importo per complessivi € 9000,00 (dicesi euro novemila/00), comprensivi di IVA al 10% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/A "Manutenzione straordinaria e restauro immobili demaniali";
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli 13/11/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Museo e Real Bosco di Capodimonte
[illegible]

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Scanned by CamScanner

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-11-13 08:42:43 (UTC)

File verificato: C:\Users\a.santoro\Desktop\EVA SERPE\Determina di affidamento - pavimentazione scalone esagonale-signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/11/2019 08:00:18

Dati del certificato del firmatario **BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES:**

Nome, Cognome:	SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
Organizzazione:	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Numero identificativo:	19267101
Data di scadenza:	05/12/2021 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso