Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA A CONTRARRE

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA dei lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio " – Progetto approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 701 del 29/11/2019 dell'importo complessivo di € 49'500,00 – Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" - Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 693 del 28/11/2019)

CUP: F69G19000820001

CIG: ZE22AED0A5

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo e Real Bosco di Capodimonte

- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

  VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019
- **VISTO** il decreto MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 693 del 28/11/2019 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione della manutenzione in oggetto;
- **CONSIDERATO** che è indispensabile e urgente provvedere, per corretto funzionamento dell'impianto antincendio, alla sostituzione e integrazione di alcune componenti l'impianto, all'installazione di due centrali di spegnimento e alla successiva configurazione delle otto centrali antincendio e delle due di spegnimento, al fine di porre in sicurezza il Museo e le opere d'arte presenti, nonché per la sicurezza dei visitatori e del personale in servizio;
- **CONSIDERATO** Che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori di manutenzione;
- **CONSIDERATO** che, per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino un progetto per l'importo complessivo di € 49'500,00 CUP: F69G19000820001 approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 29/11/2019 N. 701;
- **CONSIDERATO** che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) oltre I.V.A. al 22% pari a € 8'782,26 (dicesi euro ottomilasettecentottantadue/26) per un importo lordo complessivo pari 48'701,61 (dicesi euro quarantottomilasettecentouno/61) I.V.A., per un importo lordo complessivo soggetto a ribasso pari € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) di cui € 37'150,32 per lavori a misura e € 2'769,03 per lavori in economia;
- **ACCERTATO** che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" del Bilancio di previsione a.f. 2019;
- **CONSTATATO** che l'importo a base d'asta pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) oltre I.V.A. al 22% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
- **CONSIDERATO** che è stata individuata sul portale MePa la ditta NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03710891213, quale contraente della procedura in oggetto;
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIBACT-MU-CAP 4772 del 02/12/2019 I (25.13.01/2);

DETERMINA

1) di approvare la procedura in cui all'oggetto tramite trattativa in affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
2) di avviare la procedura con la ditta NEW TECNO di Massaro Antonio , con sede in Via Santella, 3 – 81020 Capodrise (CE) – P. I. 03710891213, ponendo a base dell'affidamento l'importo pari a € 39'919,35 (dicesi euro trentanovemilanovecentodiciannove/35) oltre I.V.A. al 22% pari a € 8'782,26 (dicesi euro ottomilasettecentottantadue/26) per un importo lordo complessivo pari 48'701,61 (dicesi euro quarantottomilasettecentouno/61) I.V.A compresa;
3) di impegnare l'importo per complessivi € 48'701,61 (dicesi euro quarantottomilasettecentouno/61) derivante dalla presente determina a contrarre sul Bilancio 2019 - Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari";
4) di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato digitalmente dal Punto Ordinante;
5) che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

04 DIC. 2019

Il Responsabile del Procedimento
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger