Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – "Museo e Real Bosco di Capodimonte - Manutenzione ordinaria e riparazione impianti elettrico ed idraulico Museo, Palazzotto Borbonico, Casino dei Principi, Porta Grande, Porta Piccola e Porta di Miano, compreso sbarre antintrusione, fabbriche bosco (Periodo di manutenzione giorni 90 naturali e consecutivi dal verbale di consegna)" – Progetto approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 781 del 17/12/2019 dell'importo complessivo di € 20'500,00 – Bilancio 2019 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" – **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dal Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019.**

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC-MU-CAP. REP. Decreti N° 764 del 16/12/2019)

CUP: F68F19000140001

CIG: Z562B42305

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio del bilancio di previsione 2019 del Museo e Real bosco di Capodimonte;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 9111
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte

VISTO il decreto MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n. 764 del 16/12/2019 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione della manutenzione in oggetto;

CONSIDERATO che è indispensabile e urgente provvedere, per corretto funzionamento degli impianti elettrico, idrico e delle sbarre antintrusione, di procedere alla manutenzione ordinaria di detti impianti, compresa la sostituzione di eventuali piccole componenti, anche al fine di porre in sicurezza il Museo e le opere d'arte presenti, nonché per la sicurezza dei visitatori e del personale in servizio;

CONSIDERATO Che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tali lavori di manutenzione;

CONSIDERATO che, per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino un progetto per l'importo complessivo di € 20'500,00 CUP: F68F19000140001 approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 17/12/2019 N. 781;

CONSIDERATO che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 16'532,25 (dicesi euro sedicimilacinquecentotrentadue/25) oltre I.V.A. al 22% pari a € 3'637,10 (dicesi euro tremilaseicentotrentasette/10) per un importo lordo complessivo pari € 20'169,35 (dicesi euro ventimilacentosessantanove/35) I.V.A compresa, per un importo lordo complessivo soggetto a ribasso pari € € 16'532,25 (dicesi euro sedicimilacinquecentotrentadue/25);

ACCERTATO che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari" del Bilancio di previsione a.f. 2019;

CONSTATATO che l'importo a base d'asta pari a € 16'532,25 (dicesi euro sedicimilacinquecentotrentadue/25) oltre I.V.A. al 22% rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

CONSIDERATO che è stata individuata sul portale MePa la ditta G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.L. , con sede in Via Ugo De Carolis, 25 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – P. I. 03369380617, quale contraente della procedura in oggetto;

- **VISTA** l'offerta del 23.12.2019 presentata dall'impresa G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. , con sede in Via Ugo De Carolis, 25 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – P. I. 03369380617;

VISTA la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;

VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 16'532,25 (dicesi euro sedicimilacinquecentotrentadue/25), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 15'705,64 (dicesi euro quindicimilasettecentocinque/64) + IVA 22% pari a € 3'455,24 (dicesi euro tremilaquattrocentocinquantacinque/24) per un totale complessivo netto di € 19'160,88 (dicesi euro diciannovemilacentosessanta/88) IVA 22% compresa;

Capodimonte Museo e Real Bosco

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata dall'impresa G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l., con sede in Via Ugo De Carolis, 25 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – P. I. 03369380617 in data del 23.12.2018 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. , con sede in Via Ugo De Carolis, 25 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – P. I. 03369380617, con un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 16'532,25 (dicesi euro sedicimilacinquecentotrentadue/25), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 15'705,64 (dicesi euro quindicimilasettecentocinque/64) + IVA 22% pari a € 3'455,24 (dicesi euro tremilaquattrocentocinquantacinque/24) per un totale complessivo netto di € 19'160,88 (dicesi euro diciannovemilacentosessanta/88) IVA 22% compresa;
3. di impegnare l'importo per complessivi € 19'160,88 (dicesi euro diciannovemilacentosessanta/88) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2019 - Capitolo 2.1.2.090 (Manutenzione Straordinaria impianti e attrezzature);
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, 30.12.2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su