Museo Capodimonte e Real Bosco

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
17/06/2019 N° 221

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA per la fornitura e posa in opera di programmatore touchscreen GTO per l'interfaccia tra utente manutentore ed impianto via bus che consente di operare direttamente sullo schermo, in formato avente dimensioni 5,7" - Utilizzo somme a disposizione dell'intervento di rifacimento delle tinteggiature e altre opere edili accessorie alla "Sala Causa" - CUP: F65I18000140001– Bilancio 2018 – Capitolo 2.1.1.010 – Importo € 5'099,00, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP del 12.03.2018 n° 68 e decreto di rettifica MIBACT – MU –CAP del 11.09.2018 n° 290)

CUP: F65I18000140001
CIG: Z98287FF42

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto MIBACT – MU –CAP del 12.03.2018 n° 68 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- **VISTO** il decreto MIBACT – MU –CAP del 11.09.2018 n° 290 con il quale è stato rettificato il decreto MIBACT – MU –CAP del 12.03.2018 n° 68 relativamente all'importo dei lavori erroneamente inserito;
- **VISTO** il decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 11.09.2018 n° 291 con il quale è stato approvato il progetto principale dell'importo complessivo di € 50'000,00;
- **VISTO** il decreto MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 18.10.2018 n° 356 è stato rettificato del Decreto di approvazione del progetto principale MIBACT – MU – CAP REP. DECRETI del 11.09.2018 n° 291;
- **VISTO** Il decreto MIBACT-MU-CAP REP Decreti n° 414 del 16/11/2018 con il quale è stato approvato il progetto di variante dell'importo complessivo netto di € 50'000,00;
- **VISTO** che all'interno del quadro economico del progetto è previsto un importo di € 5'179,99 per somme a disposizione dell'amministrazione, non impegnate nel progetto principale;
- **CONSIDERATO** che è necessario assicurare una idonea climatizzazione degli ambienti della Sala Causa attualmente interessati dalla Mostra delle opere di Caravaggio;
- **CONSIDERATO** che per il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione è necessaria la fornitura e posa in opera di programmatore touchscreen GTO per l'interfaccia tra utente manutentore ed impianto via bus che consente di operare direttamente sullo schermo, in formato avente dimensioni 5,7".

- **CONSIDERATO** che l'importo massimo stimato per i lavori in oggetto è pari ad € 4'180,00 + I.V.A. 22% pari a € 919,60 per un totale complessivo di € 5'099,00;
- **CONSTATATO** che i lavori in oggetto rientrano nei limiti di soglia previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- **VISTO** il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 del Museo e Real bosco di Capodimonte;
- **ACCERTATO** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sulle somme a disposizione dell'intervento di rifacimento delle tinteggiature e altre opere edili accessorie alla "Sala Causa" - CUP: F65I18000140001– Bilancio 2018 – Capitolo 2.1.1.010;
- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
- **CONSIDERATO** che l'impresa **G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia,** con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 è presente in loco in quanto titolare del precedente contratto di manutenzione e conduzione dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento, e quindi conoscitore delle problematiche degli impianti e inoltre in grado di intervenire tempestivamente con competenza e senza interruzione del servizio;
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIBAC-MU-CAP 0001795 del 21/05/2019 CI. 25.10.04/2
- **VISTA** la determina a contrarre MIBAC-MU-CAP REP. Decreti 27/05/2019 n. 167,
- **VISTA** la richiesta di offerta effettuata il 03/06/2019 sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione all'impresa **G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia,** con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;
- **VISTA** l'offerta del 06/06/2019 presentata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione dall'impresa **G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia,** con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 che consiste nel ribasso pari al 5% (dicesi cinque per cento) ponendo a base dell'affidamento l'importo pari a € 4'180,00 + I.V.A. 22% pari a € 919,60 per un totale complessivo di € 5'099,00;

DETERMINA

1) di approvare l'offerta presentata dall'impresa **G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia,** con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613;
2) di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa **N G & G IMPIANTI s.n.c. di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia,** con sede in Viale Europa. 107 – 81031 Aversa (CE) – P.I. 03752290613 con un ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta pari l'importo pari a € 4'180,00 (dicesi quattromilacentoottanta/00), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 3'971,00 (dicesi tremilanovecentosettantuno/00) + € 873,62 per IVA al 22%, per complessivi € 4844,62 (dicesi euro quattromilaottocentoquarantaquattro/62) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;
3) di impegnare l'importo per complessivi € 4844,62 (dicesi euro quattromilaottocento-quarantaquattro/62) IVA 22% compresa derivante dalla presente determina di affidamento sulle somme a disposizione dell'intervento di rifacimento delle tinteggiature e altre opere edili accessorie alla "Sala Causa" - CUP: F65I18000140001– Bilancio 2018 – Capitolo 2.1.1.010;
4) nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

13/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger