Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Lavori di somma urgenza ai viali del Bosco interessati da cedimenti diffusi della pavimentazione per collasso del piano di fondazione stradale – Zona "A" area antistante ingresso Museo (ingresso C.O.C.) e Zona "B" area in direzione Palazzo Colletta - Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.2.140 "Manutenzioni straordinarie aree a verde" art. 2.02.02.01.999/A "Altri terreni n.a.c."

R.U.P. F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBAC- MU. CAP. REP. Decreti N° 28 del 17.02.2020);

CUP: F69G200000500001
CIG: 82202615F8

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante il "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs 56/2017, in vigore dal 20.05.2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.171, recante il regolamento di organizzazione del "Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo", ed in particolare l'art. 35;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014", recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.208";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante le "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' in materia di famiglia e disabilità";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015 di nomina del dottor Sylvain Bellenger a Direttore del Museo di Capodimonte;

VISTO lo statuto del Museo di Capodimonte;

VISTO il Decreto DG-MU|13/03/2020|187 con il quale la Direzione generale Musei ha approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2020 di approvazione del I provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2020;

VISTA la delega S.G. MIBACT n° 3018 del 20/02/2020 al funzionario architetto Anna Capuano, in sostituzione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dott. Sylvain Bellenger;

VISTA la nota MIBACT- MU-CAP 2051 del 26.05.2020;

VISTO il verbale di somma urgenza dell'11.02.2020;

VISTO il decreto Rep. 28 del 17.02.2020 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento;

VISTA la trattativa diretta (n° 1256476) tramite piattaforma MePA che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto ex art. 148 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e secondo le modalità dell'art. 163 del medesimo decreto;

VISTA l'offerta presentata dall'impresa MA.RES di Vincenzo Marciano, con sede in Via Civitavecchia N. 36 – 00066 Manziana (RM) con P.IVA e C.F. n. 03279580611 il 07.04.2020;

VISTA la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;

VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 20,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 169.254,05 (dicesi euro centosessantanovemila duecentocinquantaquattro/05), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 9.116,49 (dicesi euro novemila centosedici/49), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 144.519,73 (dicesi euro centoquarantaquattromila cinquecentodiciannove/73);

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata da MA.RES di Vincenzo Marciano, con sede in Via Civitavecchia N. 36 – 00066 Manziana (RM) con P.IVA e C.F. n. 03279580611in data 07.042020 su richiamata;
2. di affidare i lavori in oggetto all'impresa MA.RES di Vincenzo Marciano, con sede in Via Civitavecchia N. 36 – 00066 Manziana (RM) con P.IVA e C.F. n. 03279580611, con un ribasso presentato pari a 20,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 169.254,05 (dicesi euro centosessantanovemila duecentocinquantaquattro/05), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 9.116,49 (dicesi euro novemila centosedici/49), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 144.519,73 (dicesi euro centoquarantaquattromila cinquecentodiciannove/73) oltre IVA al 10% pari a € 14.451,97 (dicesi quattordicimila quattrocentocinquantuno/97) per complessivi € 158.971,70 (dicesi euro centocinquantotto novecentosettantuno/70);
3. di impegnare l'importo per complessivi **€ 158.971,70** (dicesi euro centocinquantotto novecentosettantuno/70) comprensivi di IVA al 10% e somme a disposizione della stazione

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

appaltante derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.2.140 "Manutenzioni straordinarie aree a verde" art. 2.02.02.01.999/A "Altri terreni n.a.c.";

4. di pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679.

Napoli, 27.05.2020

Il Responsabile del Procedimento
F.T.geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger
Il Funzionario Delegato
(arch. Anna Capuano)

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su