Capodimonte Museo e Real Bosco

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – - "PERCORSO VITA" - Realizzazione di segnaletica orizzontale e apposizione di cartellonistica di obblighi e divieti lungo il tracciato del "Percorso Vita" all'interno del Bosco – Disposizioni COVID 19" – Finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001 - Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" – Importo complessivo € 22'400,00 - Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP n° 145 del 26/05/2020)

CUP: F69G20000170001

CIG: ZAC2D279F1

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Capodimonte Museo e Real Bosco

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;

VISTA la nota prot. 4235/13/03/2020, acquisita al prot. MIBACT-MU CAP|13/03/2020|0001237-A, con quale la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-MU|13/03/2020|187 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTA la delega S.G.MIBACT n° 3018 del 27/02/2020 al funzionario architetto Anna Capuano, in sostituzione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, dott. Sylvain Bellenger;

VISTA la nota MIBACT – MU –CAP 2150 del 26/05/2020;

VISTO il decreto MIBACT – MU –CAP n° 146 del 26/05/2020 di nomina del Gruppo di progettazione è stato conferito l'incarico di Progettisti al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino e all'arch. Eva Serpe, per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO l'attuale emergenza epidemiologica "COVID 19", al fine di mantenere le distanze di sicurezza tra persone, è necessario provvedere con la massima urgenza ad adeguare il percorso vita all'interno del Bosco attraverso l'apposizione di cartellonistica e di segnaletica orizzontale recante obblighi e divieti per il contenimento del contagio

CONSIDERATO che è indispensabile e urgente, per tutelare la salute Pubblica, provvedere con la massima urgenza ad adeguare il percorso vita all'interno del Bosco attraverso l'apposizione di cartellonistica e di segnaletica orizzontale recante obblighi e divieti per il contenimento del contagio;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tale lavorazioni;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dai Progettisti Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino e arch. Eva Serpe un progetto per l'importo complessivo di € 22'400,00 CUP: F69G20000170001 approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 152 del 28/05/2020;

CONSIDERATO che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 20'000,00 (dicesi euro ventimila/00) oltre I.V.A. al 10% pari a € 2'000,00 (dicesi euro duemila/00) per un importo lordo complessivo pari € 22'000,00 I.V.A. compresa;

ACCERTATO che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde"(Economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001);

CONSTATATO che l'importo a base di gara pari a € 20'000,00 (dicesi euro ventimila/00) oltre I.V.A. rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Capodimonte Museo e Real Bosco

VISTA la proposta del R.U.P. prot. MIBACT-MU-CAP 0002211 - I del 29/05/2020;

VALUTATO che è stata individuata sul portale MePa l'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611 quale contraente della procedura in oggetto, essendo la stessa già in loco, con mezzi d'opera e personale, in quanto titolare dell'intervento di Somma Urgenza in corso relativo al rifacimento di alcuni tratti dei viali del Bosco, quindi in grado di intervenire con l'urgenza del caso;

ACCERTATO che l'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611 è idonea all'esecuzione delle opere previste;

VISTA la determina a contrarre MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti del 29/05/2020 n. 138 attraverso la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.;

VISTA l'offerta presentata sul Mercato Elettronico della PA in data 05/06/2020, dall'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611, pari ad un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 20'000,00 (dicesi euro ventimila/00) di cui € 18'018,38 (dicesi diciottomiladiciotto/38) soggetto a ribasso e € 1'981,62 (dicesi euro millenovecentottantuno/62) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% pari a € 2'000,00 (dicesi euro duemila/00) per un importo lordo complessivo pari € 22'000,00 (dicesi euro ventiduemila/00) I.V.A. compresa, che per effetto dello stesso l'importo dei lavori si riduce a € 19'099,08 (dicesi euro diciannovemilanovantanove/08) + € 1'909,91 (dicesi millenovecentonove/91) per IVA al 10%, per complessivi € 21'008.99 (dicesi euro ventunomilaotto/99) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata dall'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611 in data 05/06/2020 su richiamata;

2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611, con un ribasso del 5,00 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 20'000,00 (dicesi euro ventimila/00) di cui € 18'018,38 (dicesi diciottomiladiciotto/38) soggetto a ribasso e € 1'981,62 (dicesi euro millenovecentottantuno/62) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% pari a € 2'000,00 (dicesi euro duemila/00) per un importo lordo complessivo pari € 22'000,00 (dicesi euro ventiduemila/00) I.V.A. compresa, che per effetto dello stesso l'importo dei lavori si riduce a € 19'099,08 (dicesi euro diciannovemilanovantanove/08) + € 1'909,91 (dicesi millenovecentonove/91) per IVA al 10%, per complessivi € 21'008.99 (dicesi euro ventunomilaotto/99) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

3. di impegnare l'importo per complessivi € 21'008,99 (dicesi euro ventunomilaotto/99 (dicesi euro trentacinquamilatrecentonovantadue/39) derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" (Economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001);

Capodimonte Museo e Real Bosco

4. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Museo e Real Bosco di Capodimonte

10/06/2020

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger
IL Funzionario Delegato
Arch. Anna Capuano

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo