Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA A CONTRARRE

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA per i lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Lavori di rifacimento della condotta fognaria in corrispondenza della fontana del Belvedere" – Finanziato con le economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco – Annualità 2020" - CUP: F65C18000050001 – CIG 7489213613 Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" – Importo complessivo € 43'374,00, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP n° 262 del 19/08/2020)

CUP: F64E20000380001
CIG: ZC22E494AA

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;

- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;

- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;

- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

- **VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;

- **VISTA** la nota prot. 4235/13/03/2020, acquisita al prot. MIBACT-MU CAP|13/03/2020|0001237-A, con quale la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-MU|13/03/2020|187 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

- **VISTO** il decreto MIBACT – MU – CAP n° 262 del 19/08/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

- **CONSIDERATO** è indispensabile e urgente, al fine di consentire il perfetto funzionemento e una adeguata pulizia della Fontana del Belvedere, realizzare un nuovo condotto fognario di scarico delle acque dal troppo pieno;

- **CONSIDERATO** che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tale lavorazioni;

- **CONSIDERATO** che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dai Progettisti Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino e arch. Eva Serpe un progetto per l'importo complessivo di € 43'374,00 CUP: F64E20000380001 approvato con Decreto del Direttore MIBACT-MU-CAP n° 268 del 28/08/2020;

- **CONSIDERATO** che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 38'726,79 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 3'872,68 per un importo lordo complessivo pari € 42'599,47 I.V.A. compresa;

- **ACCERTATO** che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sulle economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco – Annualità 2020" - CUP: F65C18000050001 – CIG 7489213613 Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde";

- **CONSTATATO** che l'importo a base di gara pari a € 20'000,00 (dicesi ventimila/00) oltre I.V.A. rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;

- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

- **CONSIDERATO** che si procederà ad una trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- **CONSIDERATO** che è stata individuata sul portale MePa l'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611 quale contraente della procedura in oggetto, avendo la stessa già curato la realizzazione dell'impianto di trattamento e riciclo della fontana, e pertanto a conoscenza delle problematiche del sito, quindi in grado di intervenire con l'urgenza e competenza;
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIBACT-MU-CAP 0003517 - I del 14/09/2020.

DETERMINA

1) di approvare la procedura in cui all'oggetto tramite trattativa in affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
2) di avviare la procedura con l'impresa "Ma.Res." di Vincenzo Marciano con sede in Manziana (Roma) Via Civitavecchia, 36 – 00066 – P.IVA 03279580611, ponendo a base dell'affidamento l'importo pari a € 38'726,79 oltre I.V.A. al 10% pari a € 3'872,68 per un importo lordo complessivo pari € 42'599,47 I.V.A. compresa;
3) di impegnare l'importo per complessivi € 42'599,47 (dicesi euro quarantaduemilacinquecentonovantanove/00) derivante dalla presente determina a contrarre sul Bilancio 2020 - Capitolo 1.1.3.150 Art.. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree a verde" (Economie da ribasso del progetto "Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Bosco" - CUP: F65C18000050001);
4) di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato digitalmente dal Punto Ordinante;
5) che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger