Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – FSC 2014-2020 Piano stralcio "Cultura e Turismo" i **Lavori urgenti e Propedeutici di ripristino impianti meccanici di condizionamento** Importo complessivo : € 171.150,00 **Voce "B3" delle somme a disposizione dell'amministrazione del Quadro economico di progetto** "RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUSEO — CUP: F69D19000310001" - **Importo complessivo : € 171.150,00** - Bilancio 2020 - Cap 2.1.1.0.10 art. 2.02.03.06.001/G - "FSC 2014-2020 DEL.3/2016 Piano Stralcio Cultura e Turismo – Museo di Capodimonte" – Cat. OG11, classifica I requisito minimo

R.U.P. F.arch. Anna Capuano (MIBAC- MU. CAP. REP. Decreti N° **177 del 19.06.2020)**

CUP: F69D19000310001

CIG: 84551366F3

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
VISTO il decreto D.G. Musei n. 187 del 13/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il decreto MIBACT MU-CAP Rep. Decreti . **177 del 19.06.2020** con il quale l'arch. Anna Capuano ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto;
VISTO l'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n°120 del 11.09.2020;
CONDISERATO che il sopracitato articolo prevede, per importi di lavori inferiori a € 150.000,00, l'affidamento diretto;
VISTA la determina a contrarre MU-CAP|05/10/2020|272 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019 e per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020, mediante trattativa diretta (n° 1437168);

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Museo e Real Bosco di Capodimonte

CONSIDERATO che la suddetta trattativa aveva come termine ultimo per la presentazione offerte il 16.10.2020 alle ore 18:00;
VISTA l'offerta presentata a sistema in data 14.10.2020 dalla società Tornincasa Francesco con sede a Via Cremona 12, Casal di Principe (CE) (Partita IVA: 02756320616), quindi in tempo utile;
CONSIDERATO che la documentazione amministrativa è stata ritenuta corretta dalla responsabile del procedimento;
VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 10,40 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 138.000 (dicesi euro centotrentottomila), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori complessivamente a € 123.648,00 (dicesi euro centoventitremila seicentoquarantotto);

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata dalla Ditta Individuale Tornincasa Francesco con sede a Via Cremona 12, Casal di Principe (CE) (Partita IVA: 02756320616) in data 14.10.2020 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto alla Ditta Individuale Tornincasa Francesco con sede a Via Cremona 12, Casal di Principe (CE) (Partita IVA: 02756320616), con un ribasso un ribasso del 10,40 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 138.000 (dicesi euro centotrentottomila), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori complessivamente a € 123.648,00 (dicesi euro centoventitremila seicentoquarantotto) oltre IVA al 22% pari a € 27.202,56 (dicesi euro ventisettemila duecentodue/56) per complessivi € 150.850,56 (dicesi euro centocinquantamila ottocentocinquanta/56);
3. di impegnare l'importo per complessivi € 150.850,56 (dicesi euro centocinquantamila ottocentocinquanta/56) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Capitolo 2.1.1.010 art. 02.02.03.06.001/G "FSC 2014-2020 Piano stralcio "Cultura e Turismo" del Bilancio. 2020 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
4. di disporre che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Anna Capuano

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger

26.10.2020

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su