Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – CASINO DEI PRINCIPI

Lavori di adeguamento degli ambienti e dei servizi igienici al piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco – Capitoli 1.1.3.155 (€ 6'800,00), 2.1.1.010 (€ 69'000,00), 1.1.3.145 (€ 7'000,00), 2.1.2.090 (€ 20'000,00) – Bilancio 2019 – Importo complessivo € 102'800,00 - Importo lavori a base d'asta € 91'758,93 di cui 90'758,93 soggetti a ribasso e € 1'000,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza - Cat. OG 2 - nella Classifica I quale requisito minimo o o in alternativa, considerato l'importo pari o inferiore a € 150'000,00, gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio in possesso dei requisiti di ordine Tecnico-Organizzativo ('art. 90 del D.P.R. 207/2010) – Progetto approvato con Decreto Direttoriale n. 720 del 05/12/2019 - Determina a contrarre MU-CAP Repertorio Decreti n. 746 del 09/12/2019.

CUP: F69G19000500001
CIG: 81292315A3

R.U.P. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT- MU. CAP. REP. Decreti N° 501 del 23/10/2019)

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

VISTO il decreto MIBAC-DG-MU n. 349 del 30/04/2019 con il quale la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione 2019 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2019 di approvazione del III provvedimento di variazione del Bilancio di previsione a.f. 2019;

VISTO il bilancio di previsione per l'a.f. 2019 Capitoli 1.1.3.155 (€ 6'800,00), 2.1.1.010 (€ 69'000,00), 1.1.3.145 (€ 7'000,00), 2.1.2.090 (€ 20'000,00) Cap. 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti e macchinari";

VISTO il disposto dell'art. 36, comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato e integrato dal Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019;

VISTA la necessità indifferibile ed urgente di procedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento degli ambienti e dei servizi igienici al piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco – di cui al progetto esecutivo: "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Casino dei Principi – Lavori di adeguamento degli ambienti e dei servizi igienici al piano terra del Casino dei Principi ex Archivio Bosco" - Importo complessivo progetto € 102'800,00 - Importo lavori a base d'asta € 91'758,93 di cui 90'758,93 soggetti a ribasso e € 1'000,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% pari a € 9'175,89 per un totale complessivo di € 100'934,82 I.V.A. compresa, approvato con Decreto Direttoriale n. 720 del 05/12/2019;

CONSIDERATO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;

VISTO che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto andrà a gravare sui Capitoli 1.1.3.155 (€ 6'800,00), 2.1.1.010 (€ 69'000,00), 1.1.3.145 (€ 7'000,00), 2.1.2.090 (€ 20'000,00) –Bilancio 2019

VISTO il decreto Rep. N° 501 del 23/10/2019 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento;

VISTA la proposta del R.U.P. MIBACT_MU-CAP 4845 - I d el 06/12/2019 ch'è parte integrante del seguente decreto;

VISTA la determina a contrarre n° MU-CAP Repertorio Decreti n. 746 del 09/12/2019 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante richiesta d'offerta (n° 2471901);

VISTA l'offerta del 04/01/2020 presentata dall'impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611;

VISTA la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;

VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 13,50% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 91'758,93 (dicesi euro novantunomilasettecentocinquantatre/93) di cui € 1'000,00 oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 79'506,47 (dicesi euro settantanovemilacinquecentosei/47) di cui € 1'000,00 (dicesi euro mille/00) oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA:

1. di approvare l'offerta presentata NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611 in data 04/01/2020 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa NIRA S.r.l. con sede in Via Bologna – 81030 Parete (CE) – P.I. 04245650611, con un ribasso del 13,50 % sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 91'758,93 (dicesi euro novantunomilasettecentocinquantatre/93) di cui € 1'000,00 oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 79'506,47 (dicesi euro settantanovemilacinquecentosei/47) di cui € 1'000,00 (dicesi euro mille/00) oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 7'950,65 (dicesi settemilanovecentocinquanta/65) per complessivi € 87'457,12 (dicesi ottantasettemilaquattrocentocinquantasette/12);
3. di impegnare l'importo per complessivi € 87'457,12 (dicesi ottantasettemilaquattrocento-cinquantasette/12) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2019 - Capitoli 1.1.3.155 (€ 6'800,00), 2.1.1.010 (€ 69'000,00), 1.1.3.145 (€ 7'000,00), 2.1.2.090 (€ 20'000,00);
4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente.

Napoli, 14/01/2020

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it