Capodimonte Museo e Real Bosco

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

per la trattativa sul Mepa in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. *b)* del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sì come modificato dalla legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. - FSC 2014-2020 Piano Stralcio "*Cultura e Turismo*" Delibera CIPE 3/2016 - "*Illuminazione viali, videosorveglianza e wifi" Capo A.2) Importo lavori di cablaggio infrastrutturale e di adeguamento illuminazione dei viali* - Importo complessivo del finanziamento € 1.000.000,00 – CUP: F68F19000130001 - Importo lavori a base d'asta € 81.434,65 oltre Iva, Cat. OG11 Classifica I requisito minimo.

CUP: F68F19000130001
CIG: 8748523590

R.U.P. F.arch. Almerinda Padricelli (MIBACT_MU-CAP n. 141 dell'11.04.2018)

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.L.gs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;
VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
VISTO il Decreto D.G. Musei n. 181 del 09.3.2021 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il Decreto DG-MU 18.5.2021 n. 464 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la prima variazione del bilancio di previsione A.F. 2021
VISTO il Decreto MIBACT_MU-CAP n. 141 dell'11.04.2018 con il quale l'arch. Almerinda Padricelli ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto;
VISTA la Determina a contrarre MU-CAP|04/06/2021|DETERMINA 84 che ha previsto l'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificata dalla legge n. 120/2020, mediante trattativa diretta (n. 1738957);

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

CONSIDERATO che la precitata trattativa aveva quale termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 25.05.2021 alle ore 18.00;
VISTA l'offerta dell'operatore NUTEC S.R.L. NUOVE TECNOLOGIE, pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 81.434,65 di cui € 4.309,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, che, per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori complessivamente ad € 73.722,09:
CONSIDERATO che la documentazione amministrativa è stata ritenuta corretta;

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata dall'operatore economico NUTEC S.R.L. NUOVE TECNOLOGIE in data 25.06.2021 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa NUTEC S.R.L. NUOVE TECNOLOGIE , con un ribasso del **10,00 %** sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 81.434,65 di cui € 4.309,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che, per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori complessivamente ad € 73.722,09 oltre IVA al 22% pari a € 16.218,86 per un importo complessivo pari a € 89.940,95:
3. di impegnare l'importo per complessivi € 89.940,95 comprensivi di IVA al 10% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2021 – Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/G del F.S.C. 2014-2020 Delibera CIPE 3/2016 - Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Museo e Real Bosco di Capodimonte;
4. di pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679.

Napoli, 29/06/2021

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su