
 
 

 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Servizio di esecuzione di indagini geotecniche e rilievi e 

successiva redazione di relazioni specialistiche a firma di tecnici abilitati - a valere sulle economie da 

ribasso di cui all’intervento “Lavori urgenti al patrimonio vegetale del Real Bosco - Capo “A”  interventi 

urgenti di verifica di stabilità delle alberature dei viali principali e delle aree ad alta frequentazione – Capo 

“B” interventi urgenti di stabilizzazione e messa in sicurezza delle alberature a rischio crollo dei viali 

principali e delle aree ad alta frequentazione - capo “C” interventi urgenti di stabilizzazione e messa in 

sicurezza dei pendii e dei sentieri circostanti il compendio del giardino e Casamento Torre e della Fruttiera 

da Basso ei fini della fruizione in sicurezza del complesso” - CUP F69G20000070001 - CIG 8340462EF6 - 

Cap. 2.1.2.140 “Manutenzione straordinari area a verde” - art. 02.02.02.01.998/A “Altri Terreni n.a.c.” 

– Bilancio 2021. 

R.U.P. Arch. Anna Capuano Decreto Direttoriale MIBACT_MU-CAP n. 3 dell’11.01.2020 

CUP - F69G20000070001                                                                              

CIG  - Z123285AAA 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

- VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.L.gs.  1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.L.gs. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- VISTO il D.L.gs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171; 

- VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; e ss.mm.ii.; 

- VISTA la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; 

- VISTA la Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica 

Amministrazioni; 

- VISTE le linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come 

modificate a seguito del D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015 di nomina del dottor Sylvain 

Bellenger a Direttore del Museo di Capodimonte; 

-  
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- VISTO il Decreto D.G. Musei n. 181 del 9.3.2021 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2021 del 

Museo e Real Bosco di Capodimonte;  

- VISTO il decreto DG-MU 18.5.2021 n. 464 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato la prima 

variazione del bilancio di previsione A.F. 2021; 

- VISTO il Decreto MIBACT MU-CAP Rep. Decreti MIBACT_MU-CAP n. 3 dell’11.1.2020 con il quale 

l’arch. Anna Capuano ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto; 

- VISTA la motivata proposta del 19.07.2021 del Responsabile del Procedimento, arch. Anna Capuano con la 

quale questi ha: 

a. Valutato tecnicamente il servizio da prestare, consistente nella esecuzione delle indagini geotecniche e 

rilievi, con successiva redazione di relazioni specialistiche a firma di tecnici abilitati, inerente la scarpata 

retrostante il “Casamento Torre” compreso il viale di accesso alla “Fruttiera da basso” del Real Bosco di 

Capodimonte, indispensabile per la prosecuzione dei lavori al patrimonio vegetale del Real Bosco indicati in 

epigrafe; 

b. Valutato economicamente, ai sensi del D.M. 17.6.2016, il servizio da prestare per l’importo di € 39.500,00 

oltre IVA e previdenza per complessivi € 49.035,92. 

c. Verificata la copertura economica nel Bilancio di Previsione del Museo per l’a.f. 2021 a valere sulle 

economie da ribasso di cui all’intervento Lavori urgenti al patrimonio vegetale del Real Bosco - Capo “A”  

interventi urgenti di verifica di stabilità delle alberature dei viali principali e delle aree ad alta frequentazione 

– Capo “B” interventi urgenti di stabilizzazione e messa in sicurezza delle alberature a rischio crollo dei viali 

principali e delle aree ad alta frequentazione - Capo “C” interventi urgenti di stabilizzazione e messa in 

sicurezza dei pendii e dei sentieri circostanti il compendio del giardino e Casamento Torre e della Fruttiera 

da Basso ei fini della fruizione in sicurezza del complesso” - CUP F69G20000070001 – CIG 8340462EF6 - 

Cap. 2.1.2.140 “Manutenzione straordinari area a verde” - art. 02.02.02.01.998/A “Altri Terreni n.a.c.” – 

Bilancio 2021; 

d. Proposto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L. gs. 50/2016 e ss.mm.ii., così 

come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 - l’affidamento diretto del servizio, atteso il 

valore economico del medesimo e le pressanti ed indifferibili esigenze di tutela e sicurezza del sito, alla GMN 

ENGINEERING SRL, Piazza degli Artisti 38, Napoli (NA) P. IVA 03076451214. 

in quanto soggetto in possesso dei requisiti e della competenza ed esperienza necessarie per l’espletamento 

della prestazione richiesta, fornendo i dati dell’operatore economico da consultare tramite Mercato Economico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

VISTA la motivata proposta, da ritenersi integralmente recepita dal presente Atto, del RUP circa la necessità 

di procedere all’affidamento del servizio in epigrafe, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato ed integrato dall’art.1 comma 2 della L. n. 120/2020, mediante affidamento diretto a soggetto, 

individuato sul MEPA in possesso dei requisiti e della competenza necessari per l’espletamento del servizio, 

avendo verificato il rispetto del principio di trasparenza e rotazione degli incarichi, visto che il soggetto 

proposto non è affidatario di altri contratti presso questa Stazione Appaltante, ricorrendone le condizioni di 

legge 

 



 
 

 
 

 

Tanto premesso  

DETERMINA 

 

 di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, tramite affidamento diretto ex dell’art. 36, comma 

2, lett. a. del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dalla L. n. 120/2020, attraverso trattativa 

diretta sulla piattaforma del MEPA alla GMN ENGINEERING SRL, Piazza degli Artisti 38, Napoli 

(NA) P. IVA 03076451214; 

 

 di impegnare l’importo massimo di € 39.500,00 oltre IVA e previdenza per complessivi € 49.035, 92 

sul Capitolo 2.1.2.140 “Manutenzione straordinari area a verde” - art. 02.02.02.01.998/A “Altri 

Terreni n.a.c.” – Bilancio 2021; 

 di approvare contestualmente la documentazione tecnico-amministrativa a base dell’affidamento; 

 di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA che sarà firmato digitalmente 

dalle parti; 

 che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione Amministrazione 

trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate dal c.d. GDPR (General Data Protection 

Regulation, Reg. UE 2016/679); altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato 

nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più 

specificatamente ex artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il  Direttore del Museo e 

Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia 

richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: 

mu.cap.privacy@beniculturali.it ;  

 

Napoli, 19.07.2021 

                                                                                              

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 

 

 

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=2lx72AV2wEo8H7g5m-7qAE8366X4r6ojJt1tNjJnMvVGJB0cqUjWCAFtYWlsdG86bXUuY2FwLnByaXZhY3lAYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdA..
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