Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA per i lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Manutenzione ordinaria, dell'impianto antincendio e rilevazione fumi del complesso monumentale del Museo, del parco e del Real Bosco di Capodimonte e delle relative pertinenze – Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari" – Importo complessivo: € 90.000,00

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP n° 199 del 08/07/2021)

CUP: F66G210000560001
CIG: 8884229195C

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
VISTO il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
VISTA la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
VISTE le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
VISTO il Decreto DG-MU Servizio I n. 181 del 09/03/2021 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTO il decreto MU –CAP n° **199 del 08/07/2021** con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO che è indispensabile e urgente provvedere alla Manutenzione ordinaria, dell'impianto antincendio e rilevazione fumi del complesso monumentale del Museo, del parco e del Real Bosco di Capodimonte e delle relative pertinenze;
CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tale lavorazioni;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

CONSIDERATO che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dal Progettista, Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino, un progetto per l'importo complessivo di € 90'000,00 CUP: **F66G210000560001** approvato con D. D. MU-CAP Rep Decreti del 20/07/2021 n. 221 ;
CONSIDERATO che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un perieodo di 180 gg risulta essere pari a € 72'556,45 (dicesi settantaduemilacinquecentocinquantasei/45) + I.V.A. 22% oltre I.V.A. al 22 % pari a € 15'962,42 (dicesi euro quindicimilanovecentosessantadue/42) per un importo lordo complessivo pari € 88'518,87 (dicesi euro ottantottomilacinquecentodiciotto/87) I.V.A. al 22% compresa, ed è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura per non più di ulteriori 180 gg.
ACCERTATO che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari" del Bilancio 2021;
VISTA la proposta del R.U.P. prot. MIC-MU-CAP 2655-I del 21/07/2021;
VISTA la determina a contrarre n° 129 del 21.07.2021 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante trattativa diretta, con scadenza 03.08.2021 ;
VISTA l'offerta presentata dall'impresa G & G IMPIANTI s.n.c.di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, Viale Europa. 107 - 81031 Aversa (CE) - P.I. 03752290613 il 02.08.2021, quindi in tempo utile;
VISTA la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;
VISTA l'offerta pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 72'556,45 (dicesi settantaduemilacinquecentocinquantasei/45), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 65.300,81 (euro sessantacinquemila trecento/81), oltre I.V.A. al 22%;

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata da G & G IMPIANTI s.n.c.di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, Viale Europa. 107 - 81031 Aversa (CE) - P.I. 03752290613 in data il 02.08.2021.2021 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa G & G IMPIANTI s.n.c.di Gaetano Garzia e Giuseppe Garzia, Viale Europa. 107 - 81031 Aversa (CE) - P.I. 03752290613, con un ribasso pari al 10,00% sull'importo dei lavori a base a base d'asta pari a € 72'556,45 (dicesi settantaduemilacinquecentocinquantasei/45), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 65.300,81 (euro sessantacinquemila trecento/81), oltre I.V.A. al 22% pari a € 14.366,18 (euro quattordicimila trecentosessantasei/18) per complessivi € 79.666,99 (dicesi euro settantanovemila seicentosessantasei/99);
3. di impegnare l'importo per complessivi € 79.666,99 (dicesi euro settantanovemila seicentosessantasei/99) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari"
4. di pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679.

NAPOLI 05.08.2021

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su