Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

"Museo e Real Bosco di Capodimonte - Grande progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus - *Lavori di consolidamento e restauro del Muro di Cinta - Indagini geologiche e strutturali* - Importo complessivo del finanziamento € 3.500.000,00 - CUP F69G19000790001 - Voce B1 "Spese tecniche" - "Indagini" delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del Quadro Economico di progetto - Importo del servizio a base d'asta € 50.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 11.000,00, per un importo complessivo di € 61.000,00" - Trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA *ex* art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sì come modificato e integrato dalla legge n. 120 del 2020 e dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii..

R.U.P. F. Arch. Anna Capuano (Decreto MIC-MU-CAP n. 650 del 15/11/2019)

CUP F69G19000790001
CIG: 88892075AC

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "*Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163*" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.D.G. Musei Rep. n. 260 del 29.04.2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- **VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n. 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
- **VISTO** il Decreto DG-MU Servizio I n. 181 del 09/03/2021 trasmesso con nota prot. N. 4508-P del 09/03/2021 acquisita al nostro prot. N. 851-A del 10/03/2021 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **VISTO** il decreto MU-CAP n. 650 del 15/11/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al F. T. Arch. Anna Capuano per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- **CONSIDERATO** che si è reso indispensabile ed urgente provvedere alle indagini geologiche e strutturali necessarie per l'intrapresa dei lavori di consolidamento e restauro del *Muro di Cinta* del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- **CONSIDERATO** che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione del servizio in oggetto risulta essere pari ad € 50.000,00 (dicasi euro cinquantamila/00), oltre IVA al 22% pari ad € 11.000,00 (dicasi euro undicimila/00), per un importo complessivo di € 61.000,00 (dicasi euro sessantunomila/00),
- **ACCERTATO** il servizio di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/n del Bilancio di previsione A.F. 2021;
- **CONSTATATO** che l'importo a base di gara rientra in quanto stabilito dall'art. 36, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dalla legge n. 120 del 2020 e dalla legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni sopra espresse;
- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
- **VISTA** la proposta del R.U.P. del 06.07.2021;
- **VISTA** la determina a contrarre n. 162 del 02.09.2021 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento mediante trattativa diretta a mezzo Mepa;
- **CONSIDERATO** che è stata avviata la trattativa in affidamento diretto del servizio in oggetto *ex* art. 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 5072016 e ss.mm.ii. sul sistema MePA, identificata dal n. 1814716;
- **CONSIDERATO** che è stato individuato sul portale MePa l'Operatore economico Tecno In S.P.A. (P.IVA 05016170630), con sede in San Donato Milanese (MI), alla Via Giovanni Marcora n. 52;
- **VISTA** l'offerta presentata dall'O.E. TECNO IN S.P.A. il 08.09.2021 e, quindi, in tempo utile;
- **VISTA** la documentazione amministrativa presentata, ritenuta corretta e pertinente alle richieste dell'Amministrazione;
- **VISTA** l'offerta pari ad un ribasso del 7,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 50.000,00 (dicasi euro cinquantamila/00), che per effetto dello stesso riduce l'importo del servizio a € 46.500,00 (dicasi euro quarantaseimilacinquecento/00), oltre I.V.A. al 22%;

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata dall'Operatore economico Tecno In S.P.A. (P.IVA 05016170630), con sede in San Donato Milanese (MI), alla Via Giovanni Marcora n. 52;
2. di affidare l'espletamento del servizio in oggetto al predetto O.E., con un ribasso pari al 7,00% sull'importo dei lavori a base a base d'asta pari a € 50.000,00 (dicasi cinquantamila/00), che per effetto dello stesso riduce l'importo del € 46.500,00 (dicasi euro quarantaseimilacinquecento/00), oltre I.V.A. al 22% pari ad € 10.230,00 (dicasi euro diecimiladuecentotrenta/00);
3. di impegnare l'importo per complessivi € 56.730,00 (dicasi euro cinquantaseimilasettecentotrenta/00)

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/n del Bilancio di previsione A.F. 2021;

4. di pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., il presente atto sul sito *web* del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione Amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (*General Data Protection Regulation*-GDPR) Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii.

Napoli,

Il Responsabile del Procedimento
F. arch. Anna Capuano

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger