Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

per la trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA per i lavori "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte – Manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione impianti di climatizzazione e riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico, Casino dei Principi, Garitte di Porta Grande, Porta Piccola, Porta di Miano – Periodo di intervento: 16 aprile 2021 – 15 aprile 2022" – Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari" - Importo complessivo: € 120.000,00 – Importo a base d'asta pari a € 96'750,00 (dicesi novantaseimilaseimilasettecentocinquanta/00), ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 e per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020.

R.U.P. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (Decreto MIBACT – MU –CAP n° 61 del 22/03/2021)

CUP: F66G21000070001
CIG: 86934004A0

IL DIRETTORE

- **VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
- **VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
- **VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora applicabili;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;
- **VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
- **VISTO** il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016;
- **VISTA** la Legge 296/2006 che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazioni;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- **VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio n° 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte;
- **VISTO** il Decreto DG-MU Servizio I n. 181 del 09/03/2021 trasmesso con nota prot. N. 4508-P del 09/03/2021 acquisita al nostro prot. N. 851-A del 10/03/2021 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

- **VISTO** il decreto MU –CAP n° 61 del 22/03/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di RUP al F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- **CONSIDERATO** che è indispensabile e urgente provvedere alla Manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione impianti di climatizzazione e riscaldamento del Museo, Palazzotto Borbonico, Casino dei Principi, Garitte di Porta Grande, Porta Piccola, Porta di Miano – Periodo di intervento: 16 aprile 2021 – 15 aprile 2022, al fine di ottenere una corretta climatizzazione degli ambienti, sia per la sicurezza e conservazione delle opere d'arte presenti, che per il benessere dei lavoratori e fruitori dello stesso;
- **CONSIDERATO** che è intenzione di questa amministrazione provvedere a tale lavorazioni;
- **CONSIDERATO** che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto dai Progettisti, Funzionario delle Tecnologie Andrea Nicola Pasquale Corvino e Architetto Eva Serpe, un progetto per l'importo complessivo di € 120'000,00 CUP: F66G21000070001 approvato con D. D. MU-CAP Rep Decreti del 31/03/2021 n. 70 ;
- **CONSIDERATO** che dal computo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari a € 96'750,00 (dicesi novantaseimilasettecentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22 % pari a € 21'285,00 (dicesi euro ventunomiladuecentottantacinque/00) per un importo lordo complessivo pari € 118'035,00 (dicesi euro centodiciottomilatrentacinque/00) I.V.A. al 22% compresa;
- **ACCERTATO** che i lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari" del Bilancio 2021;
- **CONSTATATO** che l'importo a base di gara pari a € 96'750,00 (dicesi novantaseimilasettecentocinquanta/00) oltre I.V.A. al 22 % rientra in quanto stabilito dall'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 e per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 per gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 ed è possibile procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni su espresse;
- **CONSIDERATO** che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo Ufficio si avvale, per l'acquisto di beni, del Mercato Elettronico della PA;
- **CONSIDERATO** che si procederà ad una trattativa in affidamento diretto sul sistema MePA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 e per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020;
- **CONSIDERATO** che è stata individuata sul portale MePa l'impresa MAN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede in Via Nuova Villa, 84 – 80146 – Napoli (NA) – P.I. 06917451210 quale contraente della procedura in oggetto.
- **VISTA** la proposta del R.U.P. prot. MIC-MU-CAP 1135-I del 31/03/2021;
- **VISTA** la determina a contrarre n° 38 del 02.04.2021 che prevedeva l'indizione della procedura di affidamento del servizio in oggetto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante trattativa diretta ;
- **VISTA** l'offerta presentata dall'impresa MAN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede in Via Nuova Villa, 84 – 80146 – Napoli (NA) – P.I. 06917451210 il 10.04.2021, quindi in tempo utile;
- **VISTA** la documentazione amministrativa e ritenuta corretta;
- **VISTA** l'offerta pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 96'750,00 (dicesi novantaseimilasettecentocinquanta/00), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 87.075 (dicesi euro ottantasettemila settantacinque), oltre I.V.A. al 22%;

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su

Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata da MAN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede in Via Nuova Villa, 84 – 80146 – Napoli (NA) – P.I. 06917451210 in data il 10.04.2021 su richiamata;
2. di affidare l'espletamento dei lavori in oggetto all'impresa MAN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede in Via Nuova Villa, 84 – 80146 – Napoli (NA), con un ribasso pari al 10,00% sull'importo dei lavori a base a base d'asta pari a € 96'750,00 (dicesi novantaseimilasettecentocinquanta/00), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 87.075,00 (dicesi euro ottantasettemila settantacinque), oltre I.V.A. al 22% pari a € 19.156,50 (dicesi diciannovemila centocinquantasei/50) per complessivi € 106.231,50 (dicesi euro centoseimila duecentotrentuno/50);
3. di impegnare l'importo per complessivi € 106.231,50 (dicesi euro centoseimila duecentotrentuno/50) comprensivi di IVA al 22% derivante dalla presente determina di affidamento sul Bilancio 2021 – Capitolo 1.1.3.145 art. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari"
4. di pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679.

Napoli, 14/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli | T. 081 749 91 11
mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it
mu-cap@beniculturali.it
www.museocapodimonte.beniculturali.it
seguici su