Ministero della cultura
Museo e Real Bosco di Capodimonte

**DETERMINA A CONTRARRE**

per l'affidamento dei Lavori di riparazione dei Viali all'interno del Real Bosco di Capodimonte e di ripristino della fruizione in sicurezza - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 come integrato e modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021- tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – Bilancio di Previsione del Museo per l'a.f. 2022. sul capitolo 2.1.140 "Manutenzione straordinaria aree a verde" art. 2.02.02.01.999/A del Bilancio di Previsione A.F. 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Importo € 46.567,24, di cui € 971,74 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 52.185,30.

**CUP: F66J20002860001**

**CIG:944238134D**

**RUP Arch. Anna Capuano Decreto 164 del 02.09.2022**

**IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE**

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, - Codice dei Contratti pubblici;

**VISTO** il d.lgs. 19 aprile 2016 n°56 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/16;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

**VISTO** il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "*Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163*" per le parti ancora applicabili;

**VISTO** il DL n° 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**VISTO** l'art. 1 del D.L. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, modificato da ultimo dall'art. 51 D.L. 77/21, convertito con L.108/21;

**VISTO** il DPCM del 02 dicembre 2019, n°169 ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2019 registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2019 al n°3412, con il quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger;

**VISTO** lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con Decreto Rep. 23 del 12/01/20218;

MINISTERO DELLA CULTURA

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 154
PEO: mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

**VISTO** il Decreto DG-MU|17/03/2022 Rep. 329, mediante il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
**CONSIDERATO** che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16155-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3260-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1023, mediante il quale è stato approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
**CONSIDERATO** che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16164-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3261-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1024, mediante il quale è stato approvato il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
**VISTA** la Legge 296/2006 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
**VISTE** le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, al comma 2, che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
**VISTO** che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto un progetto per l'importo complessivo pari a € 46.567,24 di cui € 971,74 per oneri della sicurezza e oltre Iva come per legge;
**Visto** il decreto Direttoriale MU-CAP|27/09/2022|178 di approvazione del progetto, redatto dall'arch. Eva Serpe n qualità di progettista (giusto decreto MU-CAP|02/09/2022|165);
**VISTO** il Decreto MU-CAP|02/09/2022|164 con il quale l'arch. Anna Capuano ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per il servizio di cui all'oggetto;
**VISTA** la proposta del RUP del 03.10.2022, approvata dal Direttore, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
**CONSIDERATO** che la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di urgenza;
**CONSIDERATA** l'affidabilità, la serietà e la professionalità dell'operatore economico desunta dal grado di soddisfazione maturato nell'esecuzione della precedente commessa nonché il puntuale rispetto della tempistica di esecuzione;
**CONSIDERATO** che è necessario provvedere urgentemente ad affidare i lavori necessari per garantire la il ripristino delle aree oggetto dell'intervento per garantire una fruibilità in sicurezza;
**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori a base d'appalto pari a € 46.567,24, di cui € 971,74 per oneri non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% per un complessivo importo di € 52.185,30 e rientra, in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Dl. 76/200 e successivamente dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, per cui si può procedere tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
**CONSIDERATO** che la somma necessaria per l'intervento andrà a gravare sul Bilancio sul capitolo 2.1.140 "Manutenzione straordinaria aree a verde" art. 2.02.02.01.999/A del Bilancio di Previsione A.F. 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
**DATO ATTO** che l'importo di cui sopra è inferiore alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020 e L. 108/2021;

**DETERMINA**

- che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare avvio alla procedura di affidamento oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 36, comma 2, lett. a. del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dalla L.120/2020,e dalla L. 108/2021 mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, all'operatore economico – MINERVA RESTAURI s.r.l. con sede in Via Medina 40, Napoli (NA), P.I. 08105941218, per l'importo a base di gara a di € 46.567,24, di cui € 971,74 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, per un complessivo importo di €52.185,30;
- di impegnare l'importo € 46.567,24, di cui € 971,74 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 52.185,30 sul Cap. 2.1.1.010 e l'art. 2.02.03.06.001/N Grande Progetto per la Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- di approvare contestualmente la documentazione tecnico-amministrativa a base dell'affidamento e la lettera di invito;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che la procedura di affidamento sarà soggetta agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- che il presente atto sia inoltrato all'Ufficio Bilancio e Programmazione e all'Ufficio promozione e comunicazione – web e social per gli adempimenti di competenza;
- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito *web* del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione Amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679, c.d. GDPR (*General Data Protection Regulation*); altresì qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, e più specificatamente *ex* artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: *mu.cap.privacy@cultura.gov.it*

Napoli,
Il Responsabile del Procedimento
F. Arch. Anna Capuano

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Dott. Sylvain Bellenger



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 154
PEO: mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it