Ministero della cultura

Museo e Real Bosco di Capodimonte

DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria edile del Museo, degli edifici del Bosco e degli arredi (panchine, bacheche etc.) del Parco e del Real Bosco di Capodimonte", tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 come integrato e modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021- attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) –
Bilancio del Museo 2022- A.F. 2023 - Capitolo 1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili articolo 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazione immobili di valore culturale storico artistico"
Importo a base d'asta: € 132.955,36, di cui € 5.198,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%, per un complessivo importo di Euro 146.250,89
CUP: F61E22000310001 CIG: 95259083F6
RUP Arch. Chiara Figliolia MU-CAP|26/10/2022|200

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, - Codice dei Contratti pubblici;
VISTO il d.lgs. 19 aprile 2016 n°56 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/16;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
VISTO il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "*Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163*" per le parti ancora applicabili;
VISTO il DL n° 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
VISTO l'art. 1 del D.L. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, modificato da ultimo dall'art. 51 D.L. 77/21, convertito con L.108/21;
VISTO il DPCM del 02 dicembre 2019, n°169 ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2019 registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2019 al n°3412, con il quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger;

MINISTERO DELLA CULTURA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con Decreto Rep. 23 del 12/01/20218;
VISTO il Decreto DG-MU|17/03/2022 Rep. 329, mediante il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16155-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3260-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1023, mediante il quale è stato approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16164-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3261-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1024, mediante il quale è stato approvato il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il parere positivo reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 5 del 11 novembre 2022, relativo al terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTA la delibera del CDA, come da verbale, n° 5 del 17 novembre 2022, di approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTA la pec MU-CAP|17/11/2022|4067-P con cui è stato inviato per i provvedimenti conseguenti, agli organi di competenza, il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTA la Legge 296/2006 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTE le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, al comma 2, che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che per la realizzazione di detti lavori è stato redatto un progetto per l'importo complessivo pari a € 148.940,00 - CUP: F69D22001130001;
VISTO che dal computo metrico estimativo del progetto redatto l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta essere pari ad € 132.955,36 (dicesi euro centotrentaduemilanovecentocinquantacinque/36), di cui € 5.198,53 (dicesi euro cinquemilacentonovantotto/53) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 13.295,54 (dicesi euro tredicimiladuecentonovantacinque/54) e somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 2.689,11 (dicesi euro duemilaseicentoottantanove/11) per un importo complessivo pari a € 148.940,00 (dicesi euro centoquarantottomilanovecentoquaranta/00);
VISTO il Decreto di approvazione del Progetto del 21.11.2022 rep. MIC_MU-CAP| 01|/12/2022 n. 232;
VISTO il Decreto MU-CAP|26/10/2022|200 con il quale l'arch. Chiara Figliolia, ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per lavori di cui all'oggetto;

MINISTERO DELLA CULTURA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

VISTA la proposta del RUP del 30.11.2022 rep. MIC_MU-CAP|_UO8 | 01/12/2022| 0004360-I |;

approvata dal Direttore, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che l'intervento nasce dalla necessità di provvedere alla manutenzione edile del Museo, degli edifici del Parco e del Bosco e degli elementi di arredo (panchine, bacheche, etc.

); e risulta, pertanto, necessario garantire che la funzionalità del patrimonio architettonico, urbano del Parco e del Real Bosco di Capodimonte si estenda il più possibile nel tempo;

CONSIDERATO, altresì, che la manutenzione edile è necessaria per ripristinare e/o mantenere in efficienza il Museo, gli edifici del Bosco, per limitare nel tempo il normale degrado d'uso degli edifici e dei manufatti, garantire in ogni momento la fruibilità e il mantenimento del livello di sicurezza;

CONSIDERATO che la somma necessaria per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria edile del Museo, degli edifici del Bosco e degli arredi (panchine, bacheche etc.) del Parco e del Real Bosco di Capodimonte" sono ripartiti come di seguito:

- ANNO 2022: € 36.000,00 (dicesi euro trentaseimila/00) oltre IVA al 10 % pari a € 3.600,00 (dicesi euro tremilaseicento/00) oltre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 720,00 (dicesi euro settecentoventi/00) per un importo complessivo pari a € 40.320,00 (dicesi euro quarantamilatrecentoventi/00) che andra' a gravare sul capitolo 1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili articolo 1.03.02.09.009 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Bilancio 2022;
- ANNO 2023: € 96.955,36 (dicesi euro novantaseimilanovecentocinquantacinque/36) oltre IVA al 10 % pari a € 9.695,54 (dicesi euro novemilaseicentonovantacinque/54) oltre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 1.969,11 (dicesi euro millenovecentosessantanove/11) per un importo complessivo pari a € 108.620,00 (dicesi euro centoottomilaseicentoventi/00) imputata sull'A.F. 2023;

ACCERTATO che la somma necessaria per l'intervento, pari a complessivi € 132.955,36 (dicesi euro centotrentaduemilanovecentocinquantacinque/36), di cui € 5.198,53 (dicesi euro cinquemilacentonovantotto/53) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 13.295,54 (dicesi euro tredicimiladuecentonovantacinque/54) e somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 2.689,11 (dicesi euro duemilaseicentoottantanove/11) per un importo complessivo pari a € 148.940,00 (dicesi euro centoquarantottomilanovecentoquaranta/00) andrà a gravare sul Bilancio 2022 e A.F. 2023 del Museo e Real Bosco di Capodimonte Capitolo 1.1.3.155 "Manutenzione Ordinaria immobili" Articolo 1.03.02.09.009 "Manutenzione Ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";

TENUTO CONTO che la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di urgenza, in quanto la mancanza di tale manutenzione, relativa anche alla sicurezza di cose e persone, comprometterebbe di fatto l'agibilità di tutti gli immobili del complesso museale di Capodimonte;

VISTA la possibilità di procedere all'affidamento dei lavori, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici mediante

trattativa diretta sul MEPA;
TENUTO CONTO che si è ritiene opportuno procedere, quindi, tramite trattativa diretta rivolta a tre operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b);
VISTO che a seguito di indagine di mercato effettuata, che ha tenuto conto tra l'altro delle precedenti esperienze maturate nello specifico settore dei lavori oggetto della presente procedura, sono stati individuati dal RUP della presente procedura, tre operatori economici, che soddisfano le esigenze relative ai lavori in oggetto da invitare a trattativa diretta;
CONSIDERATO che gli operatori economici individuati, che saranno invitati alla procedura, saranno resi pubblici dopo la scadenza del termine della trattativa diretta sul MEPA;
TENUTO CONTO che a seguito di Direttiva UE 2014/24/EU dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio per le PP.AA. avvalersi di contrattazioni elettroniche per l'individuazione dei contraenti e che questo ufficio si avvale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Mepa);
VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

per le motivazioni su espresse,

DETERMINA

- che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare avvio alla procedura di affidamento in oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dalla L.120/2020, e dalla L. 108/2021 mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, con l'invito a tre operatori economici, per l'importo a base di gara a di pari a € 132.955,36 (dicesi euro centotrentaduemilanovecentocinquantacinque/36) di cui € 5.198,53 (dicesi euro cinquemilacentonovantotto/53) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% pari a € 13.295,54 (dicesi euro tredicimiladuecentonovantacinque/54) per un importo complessivo di € 146.250,89 (dicesi euro centoquarantaseimila duecentocinquanta/89);
- di impegnare l'importo pari a € 36.000,00 (dicesi euro trentaseimila/00) oltre IVA al 10 % pari a € 3.600,00 (dicesi euro tremilaseicento/00) oltre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 720,00 (dicesi euro settecentoventi/00) per un importo complessivo pari a € 40.320,00 (dicesi euro quarantamilatrecentoventi/00) che andrà a gravare sul capitolo 1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili articolo 1.03.02.09.009 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Bilancio 2022;
- di imputare l'importo pari a € 96.955,36 (dicesi euro novantaseimilanovecentocinquantacinque/36) oltre IVA al 10 % pari a € 9.695,54 (dicesi euro novemilaseicentonovantacinque/54) oltre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 1.969,11 (dicesi euro millenovecentosessantanove/11) comprensivo del contributo ANAC pari a € 30,00 per un importo complessivo pari a € 108.620,00 (dicesi euro centoottomilaseicentoventi/00) sull'A.F. 2023;
- di approvare contestualmente la documentazione tecnico-amministrativa a base dell'affidamento

MINISTERO DELLA CULTURA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che la procedura di affidamento sarà soggetta agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- che il presente atto sia inoltrato all'Ufficio Bilancio e Programmazione e all'Ufficio promozione e comunicazione – web e social per gli adempimenti di competenza;
- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito *web* del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione Amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679, c.d. GDPR (*General Data Protection Regulation*); altresì qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, e più specificatamente *ex* artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: *mu-cap.privacy@cultura.gov.it*

Napoli, 02.12.2022

Il Responsabile del Procedimento
F. Arch. Chiara Figliolia

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Dott. Sylvain Bellenger

MINISTERO DELLA CULTURA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it