Ministero della cultura

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodimonte Museo e Real Bosco

DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento dei Lavori di realizzazione della struttura di fondazione dell'opera "Massi Erratici" di Marisa Albanese" tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante trattativa con l'operatore economico sulla piattaforma MePA –

Importo a base di gara: € 9.789,26 di cui € 3.156,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%; per un importo complessivo di € 11.942,90.

Imputazione: Bilancio Del Museo e Real Bosco di Capodimonte-.A.F. 2022 - Capitolo 2.1.1.050 - art. 2.02.01.10.002 "Acquisto beni di valore storico e artistico"

CUP: F65I22000240001 CIG: Z6E3900647

RUP: Arch. Eva Serpe Decreto MU-CAP|24/11/2022|225

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii. concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, - Codice dei Contratti pubblici;
VISTO il d.lgs. 19 aprile 2016 n°56 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/16;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
VISTO il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo "*Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163*" per le parti ancora applicabili;
VISTO il DL n° 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
VISTO l'art. 1 del D.L. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, modificato da ultimo dall'art. 51 D.L. 77/21, convertito con L.108/21;
VISTO il DPCM del 02 dicembre 2019, n°169 ss. e mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2019 registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2019 al n°3412, con il quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger;
VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con Decreto Rep. 23 del 12/01/20218;
VISTO il Decreto DG-MU|17/03/2022 Rep. 329, mediante il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16155-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3260-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1023, mediante il quale è stato approvato il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16164-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3261-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1024, mediante il quale è stato approvato il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il parere positivo reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 5 del 11 novembre 2022, relativo al terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTA la delibera del CDA, come da verbale, n° 5 del 17 novembre 2022, di approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTA la nota MU-CAP|17/11/2022|4067-P con cui è stato inviato per i provvedimenti conseguenti, agli organi di competenza, il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del terzo provvedimento di variazione da parte degli organi competenti, risulta indifferibile procedere all'affidamento dei lavori in oggetto essendo gli stessi funzionali alla realizzazione dell'opera "Massi Erratici" finanziata con fondi PAC 2020, giusto Decreto DG-CC/09/07/2021|278, e che , pena la perdita del finanziamneto, deve essere acquisita al patrimonio dello Stato Italiano entro e non oltre 31.12.2022;
VISTA la Legge 296/2006 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTE le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO il Decreto MU-CAP|24/11/2022|225 con il quale l'arch. Eva Serpe ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per i lavori di cui all'oggetto
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, al comma 2, che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che è stato redatto il quadro economico per i lavori in oggetto per un importo complessivo pari a € 14.256,70 - CUP: F65I22000240001;
CONSIDERATO che, in data 30/11/2022 l'architetto Renata Marmo, giusto incarico disposto con Decreto MU-CAP|24/11/2022|226, ha condotto la verifica del progetto ex. art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
CONSIDERATO che dal computo metrico estimativo l'importo per l'esecuzione dei lavori risulta essere pari a € 9.789,26 di cui € 3.156,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;
VISTO il decreto Direttoriale MU-CAP|02/12/2022|233 di approvazione del progetto esecutivo;
VISTA la proposta del RUP, approvata dal Direttore, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di urgenza;

CONSIDERATO che è stata verificata la possibilità di attivare la procedura in oggetto tramite richiesta d'offerta con soggetti abilitati sul MePA nella categoria "*Lavori OG1*";
CONSIDERATO che dall'elenco degli operatori economici presente sul MePA è stata individuata la ditta COSTRUZIONI DELLE DONNE, C.F e P.Iva 02675070649, con sede in Viale degli Aranci Snc, Marzano di Nola (AV);
CONSIDERATO che è stata valutata l'esperienza dell'azienda tramite consultazione di siti informatici e l'esperienza presso altri enti ed è stata valutata preventivamente l'assenza di precedenti affidamenti, a garanzia del principio di rotazione degli inviti, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO che la ditta risulta iscritta la Bando MEPA OG1 "Edifici Civili e Industriali";
ACQUSITO lo smart CIG Z6E3900647 per la procedura;
CONSIDERATO che è necessario provvedere urgentemente ad affidare i lavori necessari per garantire la il ripristino delle aree oggetto dell'intervento per garantire una fruibilità in sicurezza;
CONSIDERATO che l'importo dei lavori a base d'appalto è pari a **€ 9.789,26** di cui € 3.156,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%; e rientra, pertanto, in quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Dl. 76/200 e successivamente dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, per cui si può procedere tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
VERIFICATA la copertura economica dell'intervento sul Capitolo 2.1.1.050 - art. 2.02.01.10.002 "Acquisto beni di valore storico e artistico" del Bilancio di Previsione A.F. 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte, giusto apposito finanziamento da parte della DG-CC;
DATO ATTO che l'importo di cui sopra è inferiore alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020 e L. 108/2021;
RICHIAMATI gli artt. 32, 35, 36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

per le motivazioni su espresse,

DETERMINA

- che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare avvio alla procedura di affidamento in oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 36, comma 2, lett. a. del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dalla L.120/2020,e dalla L. 108/2021 mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, messa a disposizione da CONSIP spa con l'operatore economico "COSTRUZIONI DELLE DONNE, C.F e P.Iva 02675070649, con sede legale in Viale degli Aranci Snc, Marzano di Nola (AV), per l'importo a base di gara pari ad **€ 9.789,26** di cui € 3.156,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%, per un complessivo importo di € 11.942,90;

- di impegnare il complessivo importo di € 11.942,90 sul Capitolo 2.1.1.050 - art. 2.02.01.10.002 "Acquisto beni di valore storico e artistico" del Bilancio di Previsione A.F. 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- di approvare contestualmente la documentazione tecnico-amministrativa a base dell'affidamento e la lettera di invito;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che la procedura di affidamento sarà soggetta agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- che il presente atto sia inoltrato all'Ufficio Bilancio e Programmazione e all'Ufficio promozione e comunicazione – web e social per gli adempimenti di competenza;
- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito *web* del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione Amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679, c.d. GDPR (*General Data Protection Regulation*); altresì qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, e più specificatamente *ex* artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: *mu.cap-privacy@cultura.gov.it*

Napoli, 09 DIC. 2022

Il Responsabile del Procedimento
F. Arch. Eva Serpe

Eva Serpe

Ministero della cultura – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Dott. Sylvain Bellenger