



Ministero della cultura

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del d. Lgs. 36/2023 del servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione (PFTE ed esecutiva), comprensivo di rilievi, redazione del piano delle indagini ed esecuzione di analisi e studi conoscitivi, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di direzione operativa impianti.

Intervento: Museo e Real Bosco di Capodimonte – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” - Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei” - “Cellaio e Fagianeria - efficientamento energetico mediante interventi di isolamento termico e di autoproduzione energetica” – CUP F69D22000230001.

L'importo posto a base dell'affidamento è pari ad € 91.438,99 (novantunomilaquattrocentotrentotto/99) oltre 4% cassa pari a € 3.657,56 e oltre IVA 22% di € 20.921,24, per un complessivo importo di € 116.017,79.

Finanziamento: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” - Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Importo Finanziato da Decreto di Assegnazione Risorse del Segretario Generale MIC SG|07/06/2022|452

CUP: F69D22000230001 CIG: B528D12159

Imputazione: Bilancio Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2025 Capitolo 2.1.1.010 -Art. 2.02.03.06.001/O

RUP: Arch. Maria Pia Cibelli, giusto decreto MIBAC-MU-CAP 06/11/2023 rep. 174

PREMESSE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990);

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998);

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. Ordinario n. 30);

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112);

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123);





VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 28);

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 - Suppl. Ordinario n. 108);

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (G.U. n. 226 del 28.9.2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 57 del 10.3.2015);

VISTO il D.P.C.M. 2.12.2019, n. 169 – Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (G.U. n. 16 del 21.1.2020);

VISTO il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 - Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (21G00131);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

VISTA la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” e, in particolare, l'Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;



VISTO il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

VISTO il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

VISTA la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO il decreto interministeriale del 07/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" e, in particolare, l'articolo 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.3. "Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei" provvedono, quali strutture attuatrici, la Direzione generale Musei (per i musei – Obiettivo 1) e la Direzione generale Spettacolo (per teatri e cinema – Obiettivi 2 e 3);

VISTO il D.M. MiC n. 159 del 13 aprile 2022, recante "Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all'investimento in questione, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella allegata al suddetto dm :

VISTO il decreto SG MiC n. 452 del 7 giugno 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" ;

CONSIDERATO che è stata assegnata al Museo e Real Bosco di Capodimonte in qualità di Soggetto Attuatore la somma di € 1.000.000,00 per il Progetto presentato e titolato "Museo E Real Bosco Di Capodimonte - Palazzotto Borbonico (edificio ottocentesco ed ala nuova) "Efficientamento energetico dei due edifici, opere di isolamento termico a cappotto in copertura e opere di 2 3 – *Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1*





“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, ai soggetti attuatori per ciascun progetto oggetto di finanziamento riportati nella corrispondente tabella allegata;

VISTO il disciplinare sottoscritto in data 08/09/2022, tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’Amministrazione centrale, titolare dell’Intervento, (individuato nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura) il disciplinare d’obblighi, regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato;

RICHIAMATA la nota prot. 1058-P del 28.03.2024 con cui il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha chiesto alla DG-MU per quanto di competenza, il nulla osta per l’aggiornamento del cronoprogramma di attuazione fasi/attività di progetto e cronoprogramma spese;

RICHIAMATA la nota prot. 1202-A del 09.04.2024 con cui la DG-MU ha autorizzato a procedere con la richiesta di cui alla nota prima richiamata;

RICHIAMATA la successiva nota prot. 1319-P del 15.04.2024 con cui il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha richiesto il nulla osta alla modifica del quadro economico di progetto alla luce delle innovazioni introdotte dalla L. 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso nonché la modifica dell’oggetto dell’intervento alla luce delle sopraggiunte esigenze dell’Istituto, modificando il progetto nel seguente intervento: *“Cellaio e Fagianeria - Efficientamento energetico mediante interventi di isolamento termico e di autoproduzione energetica” – CUP F69D22000230001*

CONSIDERATO che il superiore Ministero ha autorizzato, con nota acquisita agli atti con prot. 1690-A del 13.05.2024, manifestando il proprio nulla osta alla richiesta sopra richiamata tenuto conto che la stessa non comporta una modifica sostanziale dell’intervento assicurando finalità, obiettivi e risultati di cui alla linea d’investimento 1.3;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (recante “Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) - pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. con particolare riferimento all’articolo 225, co. 8, avente ad oggetto “Disposizioni transitorie e di coordinamento” che stabilisce che anche dopo il primo luglio 2023, per le procedure di affidamento e i contratti, finanziati dal PNRR, si applicano le disposizioni del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni Bis) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni esclusivamente per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ii. per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, esclusivamente per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia);

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

VISTO il decreto legge 24 febbraio n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” è stato convertito in legge



21 aprile 2023, n. 41 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 ed entrata in vigore il 22 aprile 2023;

VISTE le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

VISTO altresì il D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

VISTO il D.L. 13 del 24/02/2023 rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) ", convertito con L. 41 del 21/04/2023.

VISTO il D.P.C.M. 09 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2024 al N. 312, con il quale **VISTA** la nota prot. MIC|MIC_DiAG|31/12/2024|0000696-P, acquisita al prot. MIC|MIC_MU-CAP|07/01/2025|00027-A, con la quale il Dipartimento per l'Amministrazione Generale ha autorizzato la gestione provvisoria per l'anno finanziario 2025, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 23 del D.P.R. 97/2003 che consente, entro i limiti degli stanziamenti dell'anno precedente, l'imputazione, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento, sul capitolo dedicato;

RICHIAMATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio de quo per poter procedere all'affidamento dei lavori legati al servizio di progettazione, dovendo tra l'altro rispettare i tempi previsti nel PNRR, pena il definanziamento del progetto stesso;

RICHIAMATA la Determina a contrarre MU-CAP|17/12/2024|173, con cui si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., del servizio in oggetto con l'o.e **ODINIPA INGEGNERIA SRL**, **P.IVA 08550281219**, mail odinipaingegneriasrl@gmail.com pec odinipaingegneria@postecert.it, sito in Corso Resina n. 310 Ercolano 80056, mediante Trattativa Diretta n. 498412 avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.);

VISTA l'offerta presentata dall'O.E. che ha presentato un ribasso pari al 7 % sull'importo posto a base d'asta di € 91.438,99 oltre 4% cassa pari a € 3.657,56 e oltre IVA 22% di € 20.921,24, per un complessivo importo di € 116.017,79, per un importo ad € 85.038,26, oltre 4% cassa pari a € 3.401,53 e oltre IVA 22% di € 19.456,75, per un complessivo importo di € 107.896,54 (centosette milia ottocentonovantasei/54);

RITENUTA l'offerta presentata congrua e confacente alle esigenze dell'Istituto;

VERIFICATA la correttezza della documentazione amministrativa presentata;

VISTE le verifiche effettuate tramite il sistema FVOE.2 sull'operatore economico, risultate regolari;

ACQUISITO in atti il DURC che è risultato regolare;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'O.E. **ODINIPA INGEGNERIA SRL**, **P.IVA 08550281219**, mail: odinipaingegneriasrl@gmail.com , pec odinipaingegneria@postecert.it, sito in Corso Resina n. 310 Ercolano 80056 per l'importo offerto pari ad € 85.038,26, oltre 4% cassa pari a € 3.401,53 e oltre IVA 22% di € 19.456,75, per un complessivo importo di € 107.896,54;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del medesimo D.lgs., non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;



ACCERTATO che l'importo dell'affidamento in oggetto trova copertura sul bilancio di esercizio del Museo e Real Bosco di Capodimonte, relativo all'A.F. 2025, Cap. 2.1.1.010, Art. 2.02.03.06.001/O;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG B528D12159;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo;

TENUTO CONTO che non insiste alcuna situazione di conflitto di interesse relativa al RUP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all'articolo 4, co. 2, secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTO l'articolo 27, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a norma del quale la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del medesimo D.lgs. e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa inoltre è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP;

Per le motivazioni suesposte

DETERMINA:

1. che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante del presente atto;
2. di accettare la Trattativa Diretta n. 498412 avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) ed affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. il servizio di cui all'oggetto all'O.E. **ODINIPA INGEGNERIA SRL, P.IVA 08550281219**, mail odinipaingegneria srl@gmail.com pec odinipaingegneria@postecert.it, con sede in Ercolano (Na), al Corso Resina n. 310 per un importo pari ad € 85.038,26 (ottantacinquemilatrecento/26), oltre 4% cassa pari a € 3.401,53 (tremilaquattrocentouno/53) e oltre IVA 22% pari ad € 19.456,75 (diciannovemilaquattrocentocinquantesi/75), per un complessivo importo di € 107.896,54 (centosettemilaottocentonovantasei/54);
3. di impegnare, nel rispetto dell'art. 34, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come sostituito dall'art. 3, del D.lgs. 12 maggio 2016 n. 193, l'importo derivante dalla presente determina pari ad € 107.896,54 (centosettemilaottocentonovantasei/54), oltre € 35,00, per contributo ANAC, sul bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2025 sul Cap. 2.1.1.010, Art. 2.02.03.06.001/O;
4. di autorizzare la richiesta della documentazione necessaria e propedeutica a procedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. di autorizzare sin da ora, nel rispetto dell'art. 17, commi 8 e 9 nonché dell'art. 50, comma del codice 6, ove si dovesse presentare la necessità, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto di appalto e previa predisposizione di apposito verbale;
6. di dare atto che la procedura di affidamento sarà soggetta agli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il contratto potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 mediante documento informatico generato dal sistema Mepa e che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli altri atti amministrativi e tecnici posti alla base della presente procedura di affidamento;
8. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'appalto, previa verifica di conformità e accertamento del corretto ed effettivo espletamento del servizio, attestato dal direttore dell'esecuzione, nonché della Regolarità contributiva D.U.R.C.;
9. di inoltrare il presente atto all'Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della prenotazione di spesa e all'Ufficio promozione e comunicazione – web e social per la relativa



pubblicazione;

10. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu-cap.privacy@cultura.gov.it.

IL RUP

arch. Maria Pia Cibelli

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Prof. Eike D. Schmidt

Firmato
digitalmente da
**Eike Dieter
Schmidt**

O = Ministero
della cultura
C = IT